
 

 

 

À MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA (SOLLED) 

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 04/2024 

 

 

Conforme solicitado seguem esclarecimentos quantos aos questionamentos sobre o 

edital da Concorrência Eletrônica n.º 04/2024 do Município de Lobato – Pr para a contratação de 

empresa visando o fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica. 

 

01- O contato telefônico pode ser feito através do (44) 3249-1414 de segunda a sexta, exceto 

feriados, nos seguintes horários: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 h ou pelos e-mail: 

engenharia@lobato.pr.gov.br e indecomlobato@gmail.com. 

 

02- A) Após a assinatura do contrato, o início da instalação do sistema ficará condicionado à 

aprovação do parecer de acesso pela concessionária de energia, neste caso a 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL). A empresa deverá confeccionar o 

projeto e submetê-lo a aprovação pela concessionária (COPEL) e somente após a 

aprovação e emissão do parecer de acesso, iniciar a entrega dos equipamentos e 

instalação. 

B) O Contratante não exigirá que a instalação seja realizada sem a resposta da 

concessionária. 

03- Os reparos e ou reforços na estrutura do telhado para suportar e garantir a segurança da 

instalação, caso necessários, serão de responsabilidade da contatada, devendo ser 

previstos na elaboração do projeto, conforme o Anexo 1 – Termo de referência do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100 /2024. 

6.2.3. Os serviços contratados abrangem: 

a)Elaboração do projeto executivo, incluindo dimensionamento, cálculos, desenhos e 

especificações técnicas; 

6.2.5.Antes da elaboração do projeto executivo, a contratada realizará uma análise das 

instalações existentes e indicará as adaptações necessárias, considerando também o 

acesso aos elementos a serem instalados. 

6.2.7. O projeto executivo incluirá estudos sobre a distribuição de carga mecânica no 

telhado e desenhos técnicos detalhados dos componentes do sistema, com as 

respectivas ARTs. 

 

a) As telhas existentes não possuem danos estruturais. 

 

04- O contratante já apresentou o Laudo Técnico. 

 

05- A) Seguem as informações solicitadas, que também estão no Anexo 1 – Termo de 

referência do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100 /2024. 

6.1.2. Acontrataçãoserácompostadosseguintesequipamentoscom potênciasmínimasde: 

➢ 1 –97,11KWp-devidamenteinstaladoemestruturasobretelhado 

colonial,nasdependênciasdaCreche Municipal, localizada no seguinte endereço:R 
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ANTONIO BERGAMO, 467,de unidade consumidora COPEL num 87626896 e entrada de 

energia 3x200A; 

➢ 2 –97,11KWp-devidamenteinstaladoemestruturasobretelhado colonial e 

madeira,nasdependênciasdo Núcleo Integrado de Saúde (NIS),localizadona R 

ANTONIO BERGAMO, 858, de unidade consumidora COPEL num 30242657 e entrada de 

energia 2x200A; 

➢ 3 –46,80 KWp -devidamente instalado em estrutura sobre telhado ondulado 

metálico, nas dependências da Garagem municipal, localizadona R JANDIRA SILVA 

COTRIM, 159, de unidade consumidora COPEL num 50139991 e entrada de energia 

3x100A; 

➢ 4 –97,11 KWp -devidamente instalado em estrutura sobre telhado ondulado 

metálico, nas dependênciasdo Ginásio de Esportes,localizadona AV ROCHA POMBO, 

100, de unidade consumidora COPEL num 113231440 e entrada de energia 3x200A; 

➢ 5 –46,80KWp-devidamenteinstaladoemestruturasobre telhado fibrocimento madeira, 

nasdependênciasda Casa da Cultura,localizada no seguinte endereço R CASTRO 

ALVES, 1111, de unidade consumidora COPEL num 13892371 e entrada de energia 

3x100A; 

➢ 6 –52,65KWp-devidamenteinstaladoemestrutura sobre telhado ondulado metálico, 

nasdependênciasdoBarracão Industrial,localizadono seguinte endereço AV PRES 

VARGAS, 277, de unidade consumidora COPEL num 110345355 e entrada de energia 

3x80A. Obs: Será solicitado um aumento de carga para 3x200, junto a concessionária, 

de responsabilidade da administração pública. 

 

B) Qualquer adequação necessária deverá ser prevista no projeto e será de 

responsabilidade da contatada. 

 

06- A empresa terá que participar de todos os itens do certame licitatório. Não temos nesse 

processo estrutura de estacionamento. 

 

07- Seguem coordenadas solicitadas: 

Lote/

Usina  

Local de 

Instalação  

Unidade 

Consumidora  

Tipo de 

Estrutura  

Coordenada  

1  R ANTONIO 

BERGAMO, 467 

– LOBATO (PR)  

87626896  TELHADO 

COLONIAL  

-23.01353,  

-51.95254  

2  R ANTONIO 

BERGAMO, 858 

– LOBATO (PR)  

30242657  TELHADO 

ETHERNIT  

-23.01369,  

-51.95402  

3  R JANDIRA SILVA 

COTRIM, 159 – 

LOBATO (PR)  

50139991  TELHADO 

ONDULADO 

METALICO  

-23.00847,  

-51.94834  



 

 

4  AV ROCHA 

POMBO, 100 – 

LOBATO (PR)  

113231440  TELHADO 

ONDULADO 

METALICO  

-23.00671,  

-51.95274  

5  R CASTRO 

ALVES, 1111 – 

LOBATO (PR)  

13892371  TELHADO 

ETHERNIT  

-23.01024,  

-51.95375  

6  AV PRESIDENTE 

GETULIO 

VARGAS, 277 – 

LOBATO (PR)  

110345355  TELHADO 

ONDULADO 

METALICO  

-23.01649,  

-51.95073  

 

08- A tensão da rede é de 220 wats. 

 

09- Caso necessário, qualquer alteração ou troca de padrão, deverá ser prevista no projeto. 

 
10- Os materiais deverão ser entregues separadamente para cada unidade e o 

armazenamento será de responsabilidade da contratada. 

 
11- Será necessária uma placa de obra para cada unidade. 

 
12- A potência mínima do módulo fotovoltaico solicitada é de 585W, não sendo possível 

utilizar uma potência menor de módulo. 

 
13- O Laudo técnico estrutural foi elaborado e assinado por um profissional habilitado, onde 

não apresentou nenhuma ressalva sobre a instalação na telha metálica 5mm e em 

nenhuma das telhas existentes. 

 
14- Caso necessário, qualquer adequação nos padrões de entrada, deverá ser prevista no 

projeto e executada pela contratada. 
 

15- A nota fiscal deverá ser emitida com o CNPJ da empresa participante da licitação. Não 
sendo permitida a emissão da nota fiscal por nenhum outro CNPJ. 
 

 

Lobato, 22 de abril de 2025. 

 

 

 

Ana Paula Kaneko 

Eng. Civil – CREA PR 50.704/D 


		2025-04-22T12:35:17-0300




